

# 深圳改革开放干部学院西塔酒店饰品采购 及安装截标延期说明

由我司负责招标的深圳改革开放干部学院西塔酒店饰品采购及安装项目，因项目定位发生调整，相关款式选型也在进行同步调整。因此，截标时间延期至2020年1月12日，具体相关事宜，请密切关注深圳地铁外部网站发布的相关信息。

特此说明。

深圳市地铁集团有限公司

2020年12月15日

