

“十四五”轨道交通枢纽综合开发项目规划 设计研究及核心区建筑概念设计（四） 截标时间延期说明

各参选人：

由我司负责的“十四五”轨道交通枢纽综合开发项目规划设计研究及核心区建筑概念设计（四）公开比选项目截标时间延期。具体截止时间调整为2021年12月31日9:30。

特此说明。

深圳市地铁集团有限公司

2021年11月17日

